建设可行性研究报告编制服务项目

服务要求和技术标准

一、项目概况
我单位拟启动筹建省联社花溪培训中心、省联社花溪同城灾备中心、省联社江口“四中心”三个建设项目。本次拟聘请第三方咨询公司，负责编制三个项目建设可行性研究报告。各项目详情如下：

省联社花溪培训中心。项目选址在花溪农商银行综合办公大楼（花溪区明珠大道2号FS3号），项目名称暂定为“省联社花溪培训中心”，建设项目选用花溪农商银行综合办公大楼，该栋大楼共19层（原规划为培训中心、酒店），现状为闲置毛坯房，建筑面积约36000㎡，通过装饰装修，以满足约500人员的培训、会议、住宿等功能用途。

省联社花溪同城灾备中心。项目选址在花溪农商银行综合办公大楼（花溪区明珠大道2号FS3号），项目名称暂定为“省联社花溪同城灾备中心”，建设项目选用花溪农商银行综合办公大楼的一栋闲置资产，现状为花溪农商银行投产办公楼（原规划为省联社同城灾备中心），通过对负2层、3-5层进行建设改造，建筑面积约4000㎡，实现200个机柜A级机房建设标准，并满足100人研发办公场地需求。

（三）省联社江口“四中心”。江口县双江街道办镇江村江口灾备中心。省联社江口灾备中心拟作为省联社“四中心”使用，对已建成的项目进行设施改造和配备，实现异地灾备、科技研发、客户服务、集中授权等功能用途，建筑面积约5.3万㎡，并满足约550人日常办公、住宿、用餐、会议等。

二、服务要求

（一）省联社花溪培训中心建设可行性研究报告编制要求：
供应商应按国家相关规定履行职责，服从项目管理工作安排，按时完成服务内容。可行性研究分析，应满足单位经营管理需求和财务承受能力。咨询服务主要内容：

1.拟建项目基本情况分析。包括现有人员、机构设置、综合用房、业务需求、办公用房和附属设施情况，并对拟建项目的必要性、紧迫性进行分析等。

2.拟建项目相关情况说明。包括项目地理位置、区位优势、建设规模、建设方式、投资估算、采购方式、用途规划、实施周期、社会影响、环境评价等。

3.项目费效分析。包括投入与产出对比分析、业务发展及盈利分析、固定资产利旧分析、项目预判分析等。

4.根据项目具体情况，其它需要分析和说明的事项。

（二）省联社花溪同城灾备中心建设可行性研究报告编制要求：

供应商应按国家相关规定履行职责，服从项目管理工作安排，按时完成服务内容。可行性研究分析，应满足单位经营管理需求和财务承受能力。咨询服务主要内容：

1.拟建项目基本情况分析。包括现有人员、机构设置、综合用房、业务需求、办公用房和附属设施情况，并对拟建项目的必要性、紧迫性进行分析等。

2.拟建项目相关情况说明。包括项目地理位置、区位优势、建设规模、建设方式、投资估算、采购方式、用途规划、实施周期、社会影响、环境评价等。

3.项目费效分析。包括投入与产出对比分析、业务发展及盈利分析、固定资产利旧分析、项目预判分析等。

4.参照国标GB50174－2017《数据中心设计规范》A级机房建设要求，提出建设约200个机柜的规划方案。

5.根据项目具体情况，其它需要分析和说明的事项。

（三）省联社江口“四中心”建设可行性研究报告编制要求：

供应商应按国家相关规定履行职责，服从项目管理工作安排，按时完成服务内容。可行性研究分析，应满足单位经营管理需求和财务承受能力。咨询服务主要内容：

1.拟建项目基本情况分析。包括现有人员、机构设置、综合用房、业务需求、办公用房和附属设施情况，并对拟建项目的必要性、紧迫性进行分析等。

2.拟建项目相关情况说明。包括项目地理位置、区位优势、建设规模、建设方式、投资估算、采购方式、用途规划、实施周期、社会影响、环境评价等。

3.项目费效分析。包括投入与产出对比分析、业务发展及盈利分析、固定资产利旧分析、项目预判分析等。

4.参照国标GB50174－2017《数据中心设计规范》A级机房建设要求，提出建设约200个机柜的规划方案。

5.根据项目具体情况，其它需要分析和说明的事项。

三、商务要求

（一）项目服务周期：20日历天内完成3个项目建设可行性研究报告。

（二）结算方式：按包干价结算。


